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DOCUMENTO 5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 

5.1. PROPIEDAD DEL SUELO 
 
La Calle y el Espacio Libre Público donde se proyecta la intervención es de 

propiedad municipal, del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
 

5.2. PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Se adjunta diagrama de Gantt con el presupuesto de contrato, programando las 
certificaciones y el programa de ejecución de las diferentes unidades de obra. 
 

5.3. TÉRMINO DE EJECUCIÓN 
 

Se prevé un plazo de ejecución total de CUATRO MESES, siempre desde la 
adjudicación de las mismas. 
 

5.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Dada la cuantía de licitación, es requisito indispensable solicitar clasificación a los 
Contratistas ó Empresarios. 

 
-Grupo G 
-Subgrupo 6 
-Categoría D 

 
5.5. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su  

art. 89 y 90 NO procede la revisión de precios, al ser su tiempo de ejecución inferior a un 
año.  
 

5.6. TÉRMINO DE GARANTIÍA 
 

El contratista quedará obligado a la conservación de las obras ejecutadas durante 
el periodo de DIECIOCHO MESES a partir de la Recepción de la Obra, en cumplimiento del 
artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener 
las obras en perfecto estado, además de subsanar los defectos detectados en el acto de la 
Recepción, y en el plazo que se indique en el Acta correspondiente suscrita al efecto. 
 

5.7. ADAPTACIÓN DE PRECIOS AL MERCADO 
 

Los precios se adaptan al mercado, utilizando para ello bases de precios oficiales 
ajustadas a los precios de las Baleares, haciendo uso igualmente de presupuestos reales y 
precios/m2 solicitados expresamente para esta obra. 
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5.8. CARÁCTER DE LA OBRA 
 

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en 
servicio a su terminación de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Art. 86 Fraccionamiento del objeto del contrato) y R.D. 1098/2001 de 12 
Octubre (Art. 125.1 Proyectos de obras y Art. 127.2 Contenido de la memoria). 
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DOCUMENTO 5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 

5.9. ACTA DE REPLANTEO PREVIA 
 
Revisado el lugar de la obra, se ha comprobado que en líneas generales las 

características y supuestos previstos en el proyecto coinciden con el área en el que se van a 
ejecutar, estando disponibles los terrenos precisos para su normal ejecución, por lo que se 
considera viable su ejecución una vez adjudicada la obra siguiendo los trámites correspondientes. 

 
Y para que conste a los efectos previstos en el artículo 126 de la Ley de Contratos del 

Sector Público (LCSP) suscribimos este acta en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibiza, agosto de 2.014 
         la sociedad 

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, S.L.P. 
 
 
 
 
 

Txell Manresa, Toni Marí y David Pareras, arquitectos  
representantes de la sociedad, y autores  

conjuntamente con Daniel Roig, arquitecto 
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Ibiza, marzo de 2.017 
         la sociedad 

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, S.L.P. 
 
 
 
 
 

Txell Manresa, Toni Marí y David Pareras, arquitectos  
representantes de la sociedad, y autores  

conjuntamente con Daniel Roig, arquitecto 
  
 


